东莞市工人文化宫乒乓球室改造工程
用户需求书
 
一、项目概况
近期，为保障文化宫场馆安全稳健运行，将乒乓球室地面重新翻新并加固。同时，结合当前职工对匹克球运动兴趣日益浓厚的实际情况，为进一步提升场地使用效率、满足职工多元化需求，对乒乓球室进行升级改造，实现“一馆多用”的模式，使场地可同时满足乒乓球、匹克球等运动的使用.
二、服务内容
东莞市工人文化宫服务楼三楼乒乓球室升级改造工作，实现“一馆多用”的模式，使场地可同时满足乒乓球、匹克球等运动的使用。包括但不限于（拆除工程、地面改造，结构安全、空间扩展、安全防护、安装工程等）。
三、其他要求
[bookmark: _GoBack]1. 承接商须有独立团队，能够制定详细的项目推进计划，负责整体实施工作。
2. 团队有固定的项目负责人和联系人，负责项目的施工及安装，保证项目的顺利推进。
3.承接商在服务过程中，必须在采购人的指导下，不断完善方案以符合项目目标，并且需充分考虑整个场馆外观效果、场馆硬件条件等方面。
4.承接商须承诺不将该项目中所产生的设计方案和图像用于任何其他盈利用途，确保项目整体实施符合相关法律规定。
五、报价要求
本项目以人民币为结算单位，实行合同总价包干方式，承接商须对采购范围的全部内容进行报价。报价包括耗材、辅材、人工、技术交通等服务费及所有直接、间接费，有关文件规定的利润、利息、税金等所有费用。
六、服务期
服务期：合同签订之日起至服务完成且书面确应。
七、付款方式
经采购人书面确应后，承接商向采购人开具等额有效的发票进行付款。
注：★如因不可抗力原因，导致项目无法正常进行，扣除该项目已使用的费用后，其余费用承接商须无条件退还采购人，由此造成的损失由承接商自行承担。
 

