东莞市工人文化宫零星工程项目施工
用户需求书
 
一、项目概况
为进一步完善场馆使用功能、消除设施设备安全隐患、优化使用环境、保障日常运营秩序正常开展，东莞市工人文化宫、第二工人文化宫针对现有场地、建筑、设施、装饰装修等存在的破损、老化、使用不便等问题，开展本次零星维修、改造、修缮施工，全面提升场地实用性、安全性与美观性，满足日常使用管理需求。

二、服务内容
跟据东莞市工人文化宫零星工程维修清单进行施工。
零星工程维修清单
	维修清单 

	工程名称：东莞市工人文化宫零星修缮工程
	

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	备注

	一
	一宫部分
	
	
	

	1
	窗户加装限位器
	28
	个
	

	2
	更换书画室LED灯
	73
	套
	1.拆除.更换

	3
	更换图书室顶雨棚5+5夹胶玻璃
	1
	块
	1.拆除.更换5夹5玻璃

	4
	加装舞蹈室排气风柜
	1
	台
	1.380V/5200立方/h静音排气风柜

	5
	图书馆空调机天花
	8
	台
	

	6
	开一楼舞蹈室天花口
	1
	单
	1.机器开介石膏板天花1200*1200拆除.
2.修复石膏板天花
3.修补ICI油漆

	7
	加装劳模展厅门槛地斜胶
	4.2
	米
	

	8
	加装一楼舞蹈室排气风柜人工费
	1
	台
	1.拆除.加装

	9
	拆除综合楼一楼西门门口地砖
	1.3
	平方
	铲除.清运

	10
	铺综合楼一楼西门门口地砖
	1.3
	平方
	800*800

	11
	拆除综合楼一楼2号电梯口地砖
	2.6
	平方
	铲除.清运

	12
	铺综合楼一楼2号电梯口地砖
	2.6
	平方
	800*800

	13
	拆除综合楼二楼培训教室3地砖
	22
	平方
	铲除.清运

	14
	铺综合楼二楼培训教室3地砖
	22
	平方
	600*600

	15
	拆除综合楼二楼食堂通往一楼消防楼梯地砖
	9
	块
	铲除.清运

	16
	铺综合楼二楼食堂通往一楼消防楼梯地砖
	9
	块
	300*600

	17
	拆除综合楼四楼靠近花园上楼顶消防楼梯地砖
	3.6
	平方
	铲除.清运

	18
	铺综合楼四楼靠近花园上楼顶消防楼梯地砖
	3.6
	平方
	600*600

	19
	拆除综合楼四楼茶水间地砖
	6
	平方
	铲除.清运

	20
	铺综合楼四楼茶水间地砖
	6
	平方
	600*600

	21
	拆除服务楼二楼健身房旁边楼梯通道地砖
	11
	平方
	铲除.清运

	22
	铺服务楼二楼健身房旁边楼梯通道地砖
	11
	平方
	600*600

	23
	拆除服务楼连综合楼走廊地砖
	4.3
	平方
	铲除.清运

	24
	铺服务楼连综合楼走廊地砖
	4.3
	平方
	600*600

	25
	拆除综合楼二楼外走廊外墙砖
	4
	平方
	铲除.清运

	26
	铺综合楼二楼外走廊外墙砖
	4
	平方
	批灰粘外墙砖

	27
	更换综合楼4楼户外消防门
	1
	扇
	拆除原有消防门.更换不锈钢平板门

	28
	更换广场高杆灯
	2
	盏
	拆除更换150W

	29
	更换篮球场灯
	3
	盏
	拆除更换200W

	30
	更换户外舞台玻璃
	1
	块
	拆除原有1200*1200夹胶5+5玻璃更换

	31
	户外连廊收缩缝
	9
	米
	拆除铝收缩缝.打胶

	32
	户外连廊收缩缝不锈钢水槽
	9
	米
	304不锈钢板接水槽宽300*高150

	33
	修补户外3楼连廊地砖
	1
	单
	拆除更换

	34
	拆除综合楼厨房外人行道石
	12
	平方
	

	35
	地面混凝土
	27
	平方
	混凝土7cm厚

	36
	铺综合楼厨房外人行石
	12
	平方
	300*600麻石

	37
	电影院加装1-3号厅加装阻门器
	12
	个
	闭门器

	38
	文体办公室走廊天花修补
	1
	单
	加固、修补油漆

	39
	清运建筑废料
	1
	单
	

	40
	更换乒乓球室总开关
	1
	个
	4P100A总开关.25平方电线及铜线耳

	41
	安装网球场四周防风网
	4
	个
	304不锈钢5厘钢丝绳420.304不锈钢
活动扣800个

	42
	完工后场室清洁费
	1
	单
	

	
	小计
	
	
	

	二
	二宫部分
	
	
	

	1
	空调外机铜管保温棉破损更换
	1
	单
	

	2
	铺舞蹈室实木地板
	147
	个
	1.12厘夹板底.防水棉.18厘实木地板

	3
	出口指示灯
	13
	盏
	

	4
	应急灯
	3
	盏
	

	5
	线槽
	17
	条
	

	6
	电线
	2
	扎
	

	7
	安装人工费
	1
	单
	

	8
	清运建筑废料
	1
	单
	

	9
	完工后场室清洁费
	1
	单
	



三、其他要求
   1. 承接商须有独立团队，能够制定详细的项目推进计划，负责整体实施工作。
2. 团队有固定的项目负责人和联系人，负责项目的施工及安装，保证项目的顺利推进。
3.承接商在服务过程中，必须在采购人的指导下，不断完善方案以符合项目目标，并且需充分考虑整个场馆外观效果、场馆硬件条件等方面。
4.承接商须承诺不将该项目中所产生的设计方案和图像用于任何其他盈利用途，确保项目整体实施符合相关法律规定。

   四、报价要求
本项目以人民币为结算单位，实行合同总价包干方式，承接商须对采购范围的全部内容进行报价。报价包括耗材、辅材、人工、技术交通等服务费及所有直接、间接费，有关文件规定的利润、利息、税金等所有费用。

5、 服务期
服务期：合同签订之日起至服务完成且书面确应。

六、付款方式 
经采购人书面确应后，承接商向采购人开具等额有效的发票进行一次性付款。
注：★如因不可抗力原因，导致项目无法正常进行，扣除该项目已使用的费用后，其余费用承接商须无条件退还采购人，由此造成的损失由承接商自行承担。
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